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Zatacznik nr 5
Umowa nr .......... (WZOR)
zawarta w Grajewie w dniu ...............
pomiedzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. w Grajewie z siedzibg19-203 Grajewo,
ul. Targowa 2, REGON 450154594, NIP 719-11-94-986 =zarejestrowanym w Sadzie
Rejonowym w Biatymstoku, XII Wydzial Gospodarczy KRS nr 0000030582, kapitat
zaktadowy 3.481.000,00 zt.

zwanym dalej ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

1. Zolnik Radostaw — Prezes Zarzadu
2. Wojciechowska Krystyna — Cztonek Zarzadu

§1

1. Zgodnie z przeprowadzonym postgpowaniem, Zamawiajacy zleca, a Inzynier Kontraktu
przyjmuje do realizacji: Wykonanie kompleksowej uslugi — pelnienie funkcji
Inzyniera Kontraktu - dla projektu:

»Poprawa efektywnosci energetycznej systemu cieplowniczego Miasta Grajewo oraz
sprawnosci przesytu i dystrybucji energii cieplnej poprzez modernizacje sieci i weztow
cieplnych”
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2. Projekt dofinansowany jest ze $rodkow Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Srodowisko 2007-2013 w ramach dziatania 9.2. Efektywna dystrybucja energii priorytetu
IX Infrastruktura energetyczna przyjazna srodowisku i efektywno$¢ energetyczna.

3. Przewidywany zakres prac modernizacyjnych:

e wymiana istniejacej sieci kanalowej na preizolowang wraz z niezbednymi
przeciskami, zajeciami pasow drogowych i1 obsluga geodezyjng — 12.415,20
mb trasy;

e wymiana istniejgcych weztow cieplnych na kompaktowe — 73 szt.;

e likwidacja grupowych weztow cieplnych — 20 szt.;

e budowa weztow cieplnych (w miejsce likwidowanych weztow grupowych) —
136 szt.

Ponadto przewidziano dodatkowo wykonanie nastepujacych prac budowlano-
montazowych:

wyposazenie pomieszczenia wezla cieptowniczego w o$wietlenie elektryczne;
wentylacje wywiewng pomieszczenia wezla — wentylacja grawitacyjna;

drzwi stalowe;

uzupetnienie tynku na $cianach i pomalowanie pomieszczenia w¢zta;
wyrdwnanie posadzki w pomieszczeniu wezla.

§2

Przedmiot zamowienia obejmuje:

I. Etap | — przygotowanie inwestycji

1. Wspotudziat w postepowaniu przetargowym na wybdr wykonawcoOw robot budowlano —
montazowych zgodnie z obowigzujaca ustawa Prawo zamowien publicznych w zakresie:

a) przygotowania dokumentacji przetargowej i uzgodnienia jej z Zamawiajacym

2. Przygotowanie tresci umowy z wybranym wykonawca, zgodnie z ustaleniami przetargu i
na warunkach wynikajacych ze ztozonej oferty.

3. Przygotowanie wniosku do Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska w
Biatymstoku w celu uzyskania pozyczki na dofinansowanie projektu.

>
>

Obsluga prawna .

audyt prawny nieruchomosci w kontekscie przewidywanej j inwestycji
udziat w postgpowaniach ( zastepstwo prawne) przed organami administracji
samorzadowej 1 rzadowej w przedmiocie wydania decyzji pozwolenia na budowe
na poszczeg6lnych etapach:

= postepowania w przedmiocie uzyskania decyzji o warunkach zabudowy

» postgpowania z zwigzanego z uzyskaniem opinii Srodowiskowych i innych

opinii niezbednych do uzyskania pozwolenia na budowg.

= postgpowania w przedmiocie uzyskania decyzji pozwolenia na budowe
przygotowanie dokumentacji formalno- prawnej tj., umow z poszczegdlnymi
uczestnikami procesu inwestycyjnego .
udziat w postgpowaniach o zamdéwienie publiczne:
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= przygotowanie dokumentacji formalno -prawnej w postepowaniu o
zamdwienie publiczne
= zastepstwo procesowe w postepowaniach przed Krajowa Izbg Odwotawcza
» sporzadzanie opinii prawnych i analiz prawych zwigzanych z inwestycjami.
» obsluga prawna w zakresie realizacji inwestycji:
= opiniowanie projektow umow
= zastepstwo procesowe w postepowaniach sadowych wynikajacych z umow
zwigzanych z realizacja
inwestycji  oraz po zakonczeniu procesu inwestycyjnego ( dotyczy
roszczen z gwarancji i rekojmi)
= sporzadzanie analiz i opinii prawnych

Il. Etap Il — realizacja

1. Przekazanie wykonawcy przy wspoétudziale Zamawiajacego terenu budowy, a takze
dokumentéw formalno-prawnych wraz z dziennikiem budowy.

2. Sprawowanie nadzoru nad kompleksow3 realizacjg inwestycji zgodnie z przepisami Prawa
Budowlanego oraz z zasadami dziatania inspektora nadzoru, a w szczegdlnosci:

a) kontrola jakosci wykonanych prac budowlano-montazowych, zgodnosci robot z
dokumentacja, zaleceniami nadzoru, przepisami techniczno-budowlanymi,
normami  polskimi, zasadami bezpieczenstwa w toku budowy i przysztego
uzytkowania,

b) sprawdzenie posiadania przez wykonawcg odpowiednich dokumentow (atestow,
certyfikatow $wiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych materiatow i
urzadzen,

c) kontrola prawidtowos$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim
wpisow stwierdzajacych okolicznosci majace znaczenie dla wlasciwego
wykonania i wyceny robot,

d) kontrola jakosci wykonanych prac,

e) uczestniczenie w prowadzonych probach 1 odbiorach technicznych, cz¢sciowych

f) rozstrzyganie watpliwos$ci natury technicznej, w razie potrzeby zasi¢ganie opinii
autora projektu badz rzeczoznawcow,

g) biezace informowanie Zamawiajagcego o postgpie robot na budowie i
ewentualnych trudno$ciach w jej realizacji,

3. Zorganizowanie odbioréw cze$ciowych 1 koncowego oraz protokdlarne przekazanie
Zleceniodawcy zrealizowanego zakresu przedsigwzigcia.

4. Biezaca obsluga informacyjna o przebiegu realizacji przedsigwzigcia, umozliwiajaca
Zamawiajacemu sporzadzenie wymaganej przepisami sprawozdawczo$ci inwestycyjne;.

5. Sprawdzenie faktur pod wzgledem zgodno$ci z ustaleniami zawartymi w umowie z
wykonawca.

6. Prowadzenie rozliczen zwigzanych z realizacja inwestycji — zgodnie z wymogami
instytucji finansujacych.

7. Zatatwienie spraw zwigzanych z ewentualnymi zmianami w dokumentacji projektowe;.

8. Odbiory techniczne, dokonywane przy wspoéludziale Zamawiajacego, wykonanych
elementow budowy, odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz zakonczonych
robot, instalacji, zamontowanych urzadzen 1 wyposazenia.

9. Uczestnictwo w naradach technicznych i koordynacyjnych na budowie oraz udzial w
pracach komisji zwigzanych z budowa.
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10.  Potwierdzenie wpisu kierownika budowy o zakonczeniu robdt w Dzienniku Budowy.

11.  Wyegzekwowanie od wykonawcy kompletu dokumentéw niezbednych do
przeprowadzenia odbioru koncowego.

12.  Udziat w pracach komisji odbioru i przekazania obiektu do uzytkowania.

13. Przygotowanie wymaganych i niezb¢dnych dokumentéw i zezwolen na eksploatacje.
14. Pomoc w przygotowaniu wnioskow o uzyskanie decyzji na uzytkowanie (o ile bedzie
taka potrzeba).

III. Rozliczenie koncowe inwestycji wraz z audytem projektu i rozliczeniem z
jednostkami dotujacymi i finansujacymi.

Ustuga objeta niniejszym postgpowaniem musi by¢ wykonana zgodnie z polskim prawem
budowlanym, w szczegdlnosci z art. 25 1 27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 89 poz. 414) z poOzniejszymi zmianami wraz z przepisami wykonawczymi,
Polskimi Normami, warunkami uzgodnien oraz zgodnie z pozwoleniem na budowg.

§3

Obowiazki Zamawiajacego:

1. Zamawiajacy przekaze Inwestorowi Zastgpczemu istotne dla wykonania prac objetych
Umowa informacje, materiaty, dane wyjsciowe i dokumenty w zakresie niezbednym do
wykonania prac oraz dostarczy dodatkowe dane, ktorych potrzeba wytoni si¢ w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy lub poda swoje rozstrzygnigcia.

2. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiajacego — uzgodnionych wcze$niej przez
strony w formie pisemnych uzgodniefn — termindéw dostarczenia danych okreslonych w ust.
I, lub gdy dostarczone dane bgda niepelne lub wadliwe, Inzynier Kontraktu ma prawo
zada¢ zmiany termindw wykonania przedmiotu Umowy lub poszczegdlnych jego czesci.

3. W ramach Umowy Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

» udzielenia Inwestorowi Zast¢gpczemu odpowiedzi na jego formalne wystapienia w
terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania tego wystapienia,

» wspotdziatania w celu uzyskania przedmiotu zamoOwienia speiniajgcego cele
okreslone w Umowie.

4. Strony zobowigzuja si¢ do wzajemnego 1 niezwlocznego powiadamiania si¢ na piSmie o
zaistnialych przeszkodach w wypehianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie
wykonywania przedmiotu Umowy.

§4
Termin realizacji umowy

1. Terminy przekazania Zamawiajagcemu wykonanych opracowan oraz zakonczenia
poszczeg6lnych etapow realizacji okresla Zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.

2. Przedhluzenie terminu umowy o okres 6 miesiecy nie rodzi zadnych konsekwencji
finansowych dla Zamawiajacego.



wPoprawa efektywnosci energetycznej systemu cieplowniczego Miasta Grajewo oraz sprawnosci przesytu i dystrybucji energii cieplnej
poprzez modernizacje sieci i wezlow cieplnych”, nr POIS.09.02.00-00-024/10

§5

Umocowanie prawne Zleceniobiorcy.

1.

Inzynier Kontraktu pelnigc czynnos$ci zastgpstwa inwestycyjnego i nadzoru dziala w
imieniu i na rachunek (rzecz) Zamawiajacego tylko w zakresie pelnienia czynno$ci
nadzoru inwestorskiego rozszerzonego o zakres obowigzkow zawartych w niniejszej
umowie.

W ramach tych czynno$ci Inzynier Kontraktu nie jest upowazniony bez zgody
Zamawiajacego do zaciggania zobowigzan wobec wszelkich uczestnikow procesu
budowlanego, zawierania umow 1 zlecania robot dodatkowych.

§ 6

Pozostale obowiazki

1.

~

Sprawujac obowiazki wynikajace z niniejszej umowy Inzynier Kontraktu:

e Powota wskazanych w ofercie inspektoréw nadzoru inwestorskiego odpowiednich
specjalnosci, w tym migdzy innymi branze:

e instalacje i sieci sanitarne,

e konstrukcyjno budowlanej,

e instalacje i sieci elektryczne

Powiadomi Inwestora na pi$mie podajac w terminie 3 dni od daty ich powotania:

e dane osobowe,

e zakres umocowania,

e os$wiadczenia tych 0sob o podjeciu si¢ obowiazkéw inspektorow nadzoru,

e uwiarygodnione kopie uprawnien.

Zapewni skuteczno$¢ nadzoru inwestorskiego, dokonujac w kazdym czasie kontroli jakosci

wykonywanych rob6t, materiatow, maszyn i urzadzen zabudowanych oraz postgpu robot.

Inspektor nadzoru wypetnia obowiazki i dziata w ramach umocowania okre§lonego przez

zamawiajacego w umowie , zawartej pomigdzy Zamawiajagcym , a Inzynierem Kontraktu -

przepisami wynikajacymi z ustawy ,, Prawo budowlane” 1 rozporzadzen wykonawczych

do w/w ustawy.

W wypadku, gdy niezbedne jest podjecie decyzji wykraczajacych poza zakres uprawnien

inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajgcego , z wyjatkiem wypadkow

wyraznie stwierdzonych w umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia

wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z dokumentow

umownych.

Zmiana inspektora nadzoru odbywa si¢ wg przepisow Prawa Budowlanego.

Polecenia wydawane przez inspektora nadzoru powinny mie¢ forme¢ pisemng.

Jezeli jednak w okreslonych okolicznos$ciach inspektor nadzoru uzna za konieczne

wydanie polecenia ustnego, wykonawca powinien zastosowaé si¢ do tego polecenia.

Inspektor nadzoru w takiej sytuacji wystawia pisemne potwierdzenie polecenia w ciggu 24

godzin.

Polecenia inspektora nadzoru nie moga narusza¢ zakresu praw i obowigzkow inspektora

nadzoru wynikajacych z ustawy ,,Prawo Budowlane” i rozporzadzen wykonawczych do

w/w ustawy.
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§7
Wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu.

1. Catkowite wynagrodzenie Inzyniera Kontraktu na podstawie ztozonej oferty, wynosi:

Netto s PLN
Podatek VAT ....% -..... PLN
OGOLEM e PLN tj. co stanowi ......% od kosztu inwestycji
SHOWIIE: ..
W tym:
a) Inzynier nadzoru:
Netto - PLN
Podatek VAT ....% -...... PLN
OGOLEM e PLN tj. co stanowi ......% od kosztu inwestycji
N (01078 13

b) Inwestor Zastepczy:

Netto - PLN

Podatek VAT ....% - ... PLN

OGOLEM ST PLN tj. co stanowi ......% od kosztu inwestycji
STOWIIE: ..ot

Szacowany koszt inwestycji wg dokumentacji technicznej wynosi — 27.060.000,00 PLN
brutto.

2. Zaptata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy, jak réwniez jej czeSci
stanowigcy przedmiot odbioru, bedzie dokonana po ich wykonaniu i1 odbiorze przez
Zamawiajacego.

3. Ustalono nastepujacy podzial ptatnosci:

a) Wg harmonogramu ptatno$ci zgodnego z Harmonogramem Realizacji Projektu
stanowigcym zatgcznik nr 3 do umowy o dofinansowanie nr POIS.09.02.00-00-
024/10-00 tj.:

- inzynier nadzoru: II i IV kwartat 2012 r., IT 1 IV kwartat 2013 r., I i IV kwartat

2014 r.;

- inwestor zastepczy: IV kwartat 2011 r., I, II, IIT 1 IV kwartat 2012 r., I, IL, IIT 1 IV
kwartal 2013 r. oraz I, II, III i IV kwartat 2014 r..

4. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ zaptaci¢ kazda otrzymana, a nie zakwestionowang fakture
wciggu do 30 dni od chwili jej otrzymania.
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§8

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj. ....... zt.
(zgodnie z zasadami podanymi w C.11 SIWZ) w formie ................cooiiiiiiiinn. ..

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone lub zwolnione w
ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonana.

§9

Odstapienie od umowy.

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujacych
przypadkach:

>

Y V. VYVVYV

w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy; odstgpienie w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie
miesigca od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

jezeli zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Inzyniera Kontraktu,
jezeli zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Inzyniera Kontraktu,

jezeli Inzynier Kontraktu nie rozpoczal dziatan bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,

jezeli Inzynier Kontraktu zaniechat realizacji umowy tj. w sposob nieprzerwany
nie realizuje jej przez okres 21 dni,

jezeli pomimo, uprzednich 3-krotnych zastrzezen ze strony Zamawiajgcego
wyrazonych na pi$mie, Inzynier Kontraktu nie wykonuje obowigzkéw zwigzanych
z przygotowaniem 1 realizacja zadania inwestycyjnego zgodnie z umowg 1
dokumentacja projektowa lub uporczywie albo w razacy sposob zaniedbuje
zobowigzania umowne,

2. Odstgpienie winno by¢ dokonane na pi$mie z podaniem uzasadnienia.
3. W przypadkach podanych w ust. 1 Strony dokonuja rozliczenia wylacznie za czynnosci
wykonane.

§ 10

Odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.

1. Inzynier Kontraktu jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli opracowania
objete Umowa majg wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznos¢ — ze wzgledu na cel
oznaczony wobec Umowie.

2. Zamawiajacy, ktory otrzymal wadliwy przedmiot Umowy lub jego czesci, wykonujac
uprawnienia z tytutu rekojmi wzgledem Inzyniera Kontraktu, moze:

>

zada¢ usunigcia wad, wyznaczajagc w tym celu Inzynierowi Kontraktu
odpowiedni dla obu stron termin z zastrzezeniem, ze w po bezskutecznym
uptywie ustalonego terminu odstapi od Umowy,

nie zadajac usuni¢gcia wad zada¢ obnizenia wynagrodzenia za wykonanie
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przedmiotu Umowy,
» odstagpi¢ od Umowy, jezeli wady sag istotne i uniemozliwiaja wykorzystanie
opracowan dla danej inwestycji.

§ 11
Kary umowne.
1. Inzynier Kontraktu zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng w razie:

» odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Inzynier Kontraktu w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego za
prace, od ktorych wykonania Zamawiajacy odstapil, z terminem ptatnosci 30 dni od
daty odstgpienia od umowy,

» zwloki w wykonaniu ustalonego etapu prac okreslonych w § 2 lub usuniecia usterek
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego za t¢ pracg, za kazdy dzien zwloki

» szkod wyniktych z nienalezytego wykonywania obowigzkow okre§lonych niniejsza
umowa, przez Inzyniera Kontraktu w wysokosci ustalonej w oparciu o przepisy
kodeksu cywilnego.

2. Zamawiajacy zaptaci Inzynierowi Kontraktu kar¢ umowna w razie:

e odstgpienia od umowy przez Inzyniera Kontraktu wskutek okolicznosci, za ktore
odpowiada Zamawiajacy w wysokosci ustalonej na podstawie protokotu
przerwania prac oraz dodatkowo w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego
za pracg, od ktoérych wykonania Inzynier Kontraktu odstapil, z terminem
ptatnosci 30 dni od daty odstgpienia od umowy,

e opoOznienia w zaplacie wynagrodzenia umownego w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego za te prace, za kazdy dzien zwtoki.

3. Niezaleznie od kar umownych strony moga dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach og6lnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wysoko$¢ kar umownych.

§12

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej Umowy pod rygorem niewazno$ci wymagaja formy
pisemnej.

2. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy moga by¢ przenoszone na rzecz 0sob
trzecich wylacznie za zgoda obu stron.

§13

Ewentualne spory wynikle w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy strony poddaja
orzecznictwu Sadowi wlasciwemu miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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poprzez modernizacje sieci i wezlow cieplnych”, nr POIS.09.02.00-00-024/10

§ 14

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego.

§ 15

Umowa zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiagcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY INZYNIER KONTRAKTU



