Fundusze Narodowy Fundusz . s
Europejskie Ochrony Srodowiska UmaF Eurog?sga_
infrastruktura i Sredowisko  Gospodarid Wodnegj Wi Spneou
zalgcznik nr 8 do SIWZ

Wzér Umowy
Umowa zawarta w Grajewie w dniu...........

pomigdzy:

Przedsi¢biorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.; ul. Targowa 22, 19-200 Grajewo, NIP
719-11-94-986, KRS 0000030582, REGON 450154594, kapital zakladowy: 3.481.000,00
zl,

reprezentowanym przez:

Radoslawa Zolnika - Prezesa Zarzadu,

zwanym w dalszej czg¢éci Zamawiajacym,

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie Regulaminu
udzielania zaméwien na dostawy, uslugi lub roboty budowlane sluzgce dzialalnosci
sektorowej w Przedsi¢biorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.0., ul. Targowa 22, 19-200
Grajewo oraz zalacznikiem do tego Regulaminu ,,Zasady zawierania uméw wynikajace z
wytycznych w zakresie kwalifikowalnosci wydatkéw w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Funduszu Spéjnosci
na lata 2014-2020”, zawiera si¢ umowe o nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.:
wModernizacja systemu cieplowniczego w Grajewie w celu zwigkszenia jego efektywnosci
— budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem” .
2. Realizacja inwestycji polega na wykonaniu n/w elementow robot:
1) Dokumentacji projektowej obejmujgce;j:

a) wykonanie projektéow budowlanych w zakresie uwzgledniajgcym specyfike
zamOwienia 1 uzyskanie wszelkich pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych
odrebnymi przepisami (w tym decyzji o pozwoleniu na budowe), uzgodnienia z
PGE Bialystok (sprzedaz energii elektrycznej do sieci energetycznej), uzgodnienia

z Urzedem Regulacji Energetyki (dokumentacja do uzyskania zmiany koncesji na
- etiad Pzgzegsieb(xorsMO Energjety(ij (Elie%fné} y . )
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wytwarzanie energii elektrycznej, na wytwarzanie ciepla, dokumentacja do
uzyskania decyzji dotyczacych uzyskania certyfikatow, decyzji dotyczacej
pozwolenia na uzytkowanie itp. — po 4 egz.
b) Wykonanie projektoéw wykonawczych i powykonawczych wszystkich branz — po
4 egz.
c) Przedmiary robot wszystkich branz — po 3 egz.
d) Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — po 4 egz.
e) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru wszystkich branz — po 4 egz.
f) Wykonanie projektow ewentualnych kolizji — po 4 egz.
Wersja elektroniczna Dokumentacji  Projektowej wykonana zostanie z
zastosowaniem nastgpujacych formatéw elektronicznych:
¢ rysunki, schematy, diagramy — format .dwg,
e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format .doc, .xls,
e harmonogramy — format .mpp,
¢ uzgodnienia, decyzje — format .pdf.
Ponadto w wersji elektronicznej, w formacie .pdf, winny zosta¢ zapisane skany
dokumentow skladanych przez Wykonawce w celu uzyskania pozwolen i1 decyzji
administracyjnych. Skany winny by¢ tozsame z oryginatami, tj. powinny zawiera¢
niezbgdne pieczgcie 1 podpisy. Wersja elektroniczna Dokumentacji Projektowej
zostanie dostarczona w formie zapisu na plytach CD/DVD. Pliki zostana
zabezpieczone przed zmianami.
Nalezy dolaczy¢ spis wszystkich plikéw z krétkim opisem ich zawartosci w pliku
..spis.pdf™.
Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz do
biezacych uzgodnien.

Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana zgodnie z:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz Programu
Funkcjonalno Uzytkowego,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie
okreslania metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego oraz
innymi obowiazujacymi przepisami prawa budowlanego,

- Programem Funkcjonalno Uzytkowym opisujagcym przedmiot zamowienia, a
bedacym zalacznikiem do SIWZ .

Dokumentacja projektowa winna byé zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
oswiadczenie Projektanta, iz jest ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami i normami, spetnia wymagane przepisami warunki techniczne i posiada
wszelkie niezbgdna uzgodnienia i1 decyzje wymagane do prowadzenia robot.
Wszystkie zastosowane materialy, urzadzenia i rozwigzania winne by¢ na etapie
projektowym uzgodnione z PEC Sp. z 0.0. w Grajewie oraz z Inspektorem Nadzoru.
Dokumentacja projektowa oprocz wszystkich wymaganych przepisami prawa
uzgodnien powinna by¢ réwniez uzgodniona z PEC Sp. z 0.0. w Grajewie oraz przez
Inspektora Nadzoru.

Zakres robot budowlano-montazowych obejmuje:
a) budowa nowego budynku elektrocieplowni oraz montaz wyposazenia
technicznego, wykonanie instalacji gazowej, elektrycznej, ZEWCZE],
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wentylacyjnej, sanitarnej, technologicznej i innych wymaganych przepisami
prawa,
dostawa i montaz ukladu wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 5,4
MWel (3x 1,0 MWel + 2x 1,2 MWel) i mocy cieplnej - 6,4 MWth (3x 1,2
MWth + 2x1,4 MWth) w oparciu o agregaty kogeneracyjne na silnikach
gazowych ze spalania gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG) z obiegiem
cieplnym w cyklu Millera. Uklad chlodzenia i produkeji cieptej] wody z bloku
silnika. Instalacja technologiczno — hydrauliczna. Polaczenie z istniejaca
elektrocieptownig.
instalacje elektryczne - szafa zasilania potrzeb wiasnych, szafa wylgcznika
gléwnego, pomieszczenie TRAFO 2z wyposazeniem, sterowanie zespolem
kogeneracyjnym, synchronizacja z siecia, sterowanie ukladem odzysku ciepla,
zdalny odczyt parametrow pracy z oddalonym stanowiskiem operatora (LAN),
instalacje bezpieczenstwa, detekcja wycieku gazu 1 sterowanie zaworem
bezpieczenstwa, okablowanie, instalacje nn, sygnalizacja 1 monitoring - 5 kpl,
dostawa i montaz instalacji odprowadzania spalin wraz z kominem,
linii gazowe;,
dobér i montaz uktadow pomiarowych spelniajgcych wymagania rozporzadzenia
Ministra Energii z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie sposobu obliczania danych
podanych we wniosku o wydanie $wiadectwa pochodzenia z kogeneracji oraz
szczegolowego zakresu obowiazku potwierdzania danych dotyczacych ilosci
energii elektryczne; wytworzonej w wysokosprawne) kogeneracji (Dz. U. 2017
poz. 834), w zakresie ilosci, miejsca pomiaréw 1 klasy dokladnosci urzadzen
pomiarowych,
montaz ukladu sterowania i automatyki nowej instalacji wraz ze stanowiskiem
obstugi i systemem wizualizacji pracy instalacji,
wilgczenie w  system  technologiczny nowo  wybudowanego  ukladu
kogeneracyjnego opartego o paliwo gazowe z istniejaca elektrocieptownia opalang
miatem weglowym i biomasa,
uporzadkowanie terenu,
uruchomienie, testy i rozruch, instrukcja obshugi, szkolenie zalogi,
wymagane odbiory do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i instalacji,
wezel cieplny oraz przylgcza cieplnego o diugosci ok. 480mb do Plywalni
Miejskie;j,
utylizacja odpadow powstalych podczas prac.
przygotowanie wniosku do URE w celu aktualizacji/zmiany/rozszerzenia koncesji
na wytwarzanie energii elektrycznej 1 cieplnej w kogeneracji gazowej - w oparciu
0 obowigzujace przepisy,
przygotowanie dokumentacji do URE w celu mozliwosci otrzymywania swiadectw
energetycznych,
przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia/zgloszenia na wprowadzanie
gazow 1 pylow do powietrza z wykonanej instalacji - w oparciu 0 obowigzujgce
przepisy,
przygotowanie dokumentow do Zakladu Energetycznego w celu zawarcia umowy
na dystrybucje wytworzonej energii elektryczne;j,
opracowanie instrukcji eksploatacji zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca 2003 r w sprawie
warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektorych
urzadzen cisnieniowych (DZ. U. z 2003 r. Nr 135 poz. 1269),
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s) pomiary halasu i analiza akustyczna wybudowanego obiektu,

t) odbiory (UDT, Zaklad Energetyczny, Zaklad Gazowniczy i inne wymagane),
niezbedne do wuzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje urzadzen i
pozwolenia na uzytkowanie.

3. Ponadto, Wykonawca w ramach przedmiotu zamowienia zobowiazany jest do wykonania
planu BIOZ, zagospodarowania odpadéw powstalych w trakcie realizacji przedmiotu
zamOwienia, zapewnienia obslugi geodezyjnej. wykonania wszelkich badan i prob,
inwentaryzacji powykonawczej, przywrdcenia terenu 1 nawierzchni do stanu
poprzedniego, oraz przeszkolenia obshugi.

4. Calkowity zakres robot bedacych przedmiotem roboty budowlanej, o ktoérej mowa w ust.
1, zawarty zostal w nastepujacych dokumentach: Programie Funkcjonalno Uzytkowym
(PFU), Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) 1 jej zalacznikach, z
ktorymi to dokumentami Wykonawca zapoznat si¢ i akceptuje w catosci.

5. Integralng czgs$cia umowy sg dokumenty wymienione w ust. 4 wraz z oferta Wykonawcy
dotyczacg realizacji zadania.

§2
Terminy umowne

15 Rozpoczgcie realizacji zamoéwienia: od dnia podpisania umowy.

2, Termin wykonania projektu budowalnego z wymaganymi uzgodnieniami i
decyzjami - do 30.04.2019 r.

3 Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowg¢ - do 10.06.2019 r.

4. Warunki przylaczenia do Krajowej Sieci Energetycznej — do 31.07.2019 r.

5. Termin zakonczenia — do 15.11.2021 r.

Wg harmonogramu rzeczowo finansowego stanowigcego zatacznik do Umowy.
Zmiana harmonogramu wymaga jedynie akceptacji Zamawiajacego, nie wymaga
aneksowania, z zastosowaniem zapisow §18 ust.5 niniejszej umowy.

UWAGA:

Prace przelaczeniowe moga odbywac¢ si¢ poza sezonem grzewczym. Prace prowadzone w
trakcie sezonu grzewczego nie mogg powodowaé zadnych przerw lub ograniczen w
dostawie ciepla.

2,

§3

Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zrealizowa¢ przedmiot zamowienia zgodnie z opisem
zawartym W niniejsze] umowie oraz zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z
obowigzujgcych Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane.
Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

a) stosowania jedynie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202
ze zmianami) oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r.
poz. 1570 ze zm.),

b) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajacego kompletnych dokumentow
swiadczacych, ze wbudowane materialy i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg, co do
jakosci wymogom wyrobow  dopuszczonych do obrotu 1 stosowania w
budownictwie okreslonych w przepisach, o ktérych mowa w p. pkt. a) oraz innych, o
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ile maja zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodnosci, instrukcje obstugi (DTR),

aprobaty techniczne, autoryzacje itp.
¢) wykonania przedmiotu umowy w sposob nie naruszajacy interesoéw Zamawiajacego,

uzytkownika i 0s6b trzecich;

d) zachowania w czasie wykonywania robot warunkéw BHP i P.POZ.
Wykonawca zrealizuje zamowienie z fabrycznie nowych materialéw wlasnych.
Zakres $wiadczonych przez Wykonawce robdt jest taki, jak okreslono go w niniejszej
umowie, SIWZ i musi obejmowaé wszelkie elementy, ktére w sposob oczywisty sa
potrzebne do tego, aby przedmiot umowy osiagnal wymagane cele, nawet jezeli elementy
takie nie sg wyraznie wyszczegolnione w umowie (PFU, SIWZ i jej zalacznikach).
Roboty budowlane majg zosta¢ zrealizowane w oparciu o dokumentacje projektowa -
projekt budowlany i prawomocne pozwolenie na budowe oraz projekt wykonawczy
wykonane przez Wykonawcg.
Warunkiem rozpocz¢cia prac budowlano — montazowych jest uzyskanie pozwolenia
na budowe i zatwierdzenie przez Zamawiajacego projektu wykonawczego - klauzula
wUzgodniono do realizacji”.
Wykonawca nie moze zbywaé na rzecz osob trzecich, w szczegélnosci na rzecz
Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow, wierzytelnosci powstalych w wyniku
realizacji niniejszej inwestycji. Zawarcie umowy zbycia wierzytelnosci z osobg trzecig
uwaza sie za niewazne i powoduje naliczenie kary umownej w wysokosci 20 % wartosci
umowy zawartej pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na
dokonanie potracenia kary we wskazanej okolicznosci z faktur wystawionych przez
Wykonawce za wykonane roboty do wuzyskania pelnego zaspokojenia roszczen
Zamawiajacego w zakresie naliczonej kary.

§4

Zobowiazania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do:

1.

Przekazania terenu budowy nie pdézniej niz w ciagu 14 dni od zawarcia niniejszej umowy,
pod warunkiem uzgodnienia przez Zamawiajacego szczegétowego Harmonogramu
Rzeczowo - Finansowego realizowanej inwestycji.

Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.

§5

Reprezentacja stron na budowie

. Wykonawca na swdj koszt wustanawia kierownika budowy w  osobie:

Wykonawca ustanawia na swdj koszt kierownika robot elektrycznych w osobie:

. Wykonawca na swoj] koszt ustanawia kierownika robot  konstrukcyjno-

budowlanych/sanitarnych w osobie: p..........ccovviiiiiiiiiiiiiiiin
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego
...................................................................... reprezentujacego
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dzialajacego w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego.
Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego bedzie p..........coovviiiiiiiiiiiinnnn tel.
Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora
<
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nadzoru nalezy pelny zakres czynnosci okreslonych w odnosnych przepisach ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 ze zmianami).
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowg,
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy
technicznej, oraz innymi przepisami prawa majacymi zwiazek z realizacja niniejszego
zamowienia.

§6

Zobowiagzania Wykonawcy

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy:

1) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z prawidlows realizacja przedmiotu
zamowienia,

2) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa i zapewnienie ochrony swojego mienia na
terenie budowy,

3) umozliwienie wstgpu na teren budowy pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego,

4) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlno$ci usuwanie i
wlasciwe skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materialow,
odpadow i $mieci,

5) wuporzadkowanie terenu budowy 1 przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie
ustalonym na odbidr konicowy robét,

6) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim
podczas 1 w zwiazku z wykonywaniem robot oraz za wszelkie szkody powstale w
mieniu stuzacym realizacji inwestycji.

7) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstgpu na teren robot,
przeprowadzenie jego kontroli, kontroli realizowanych robot budowlanych,
stosowanych w ich toku materialdow oraz innych okolicznosci dotyczacych
bezposredniej realizacji zamdéwionych robot budowlanych.

Wykonawca przed zawarciem umowy przediozyl dokument ubezpieczenia (...nazwa,
numer, termin waznosci) potwierdzajacy, ze Wykonawca w okresie realizacji umowy
jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w  zakresie prowadzonej
dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia na kwote nie mniejsza niz 5 000
000,00 PLN, a na 7 dni przed zakonczeniem obowigzywania ztozonej polisy, przedtozy
nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania
budowy z winy Wykonawcy.
Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl dokument ubezpieczenia budowy
(...nazwa, numer, termin waznosci) potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od
szkdd mogacych wystgpic 1 od zdarzen naglych, losowych oraz od odpowiedzialnosci
cywilnej. Ubezpieczenie winno obja¢ roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy na kwote
nie mniejsza niz 1 000 000,00 PLN, a na 7 dni przed zakonczeniem obowigzywania
przediozonej polisy przedlozy nowy aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod
rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjng.

Wykonawca zapewnieni zrealizowanie wszystkich robot wyspecyfikowanych w SIWZ.

Wykonawca na wlasny koszt i we wlasnym zakresie doprowadzi wode i energie

elektryczng na teren budowy 1 bedzie ponosil pelne koszty ich poboru w okresie

realizacji robot. \
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§7

Wymagania dotyczace stosowanych materialéw i urzadzen

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidlowo zaprojektowanym 1 wykonanym obiektom budowlanym speknienie
wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy - dopuszczone
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni na zadanie Zamawiajacego przeprowadzenie  przez
wyspecjalizowane jednostki badan konstrukcyjnych, jakosci robot wykonywanych z
materialtow Wykonawcy, a takze ci¢zaru i ilosci zuzytych materialéw. Koszty tych
badan obcigzg Wykonawce, jezeli wyniki takich badan wykaza rozbieznosci w stosunku
do oswiadczen Wykonawcy w tym zakresie.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane n/n umowa Wykonawca
jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania, a ich koszty obcigzg jedng ze stron
stosownie do wyniku badan.

Dopuszczalne jest zastosowanie rownowaznych urzadzen, w nowszej, lepsze)
technologicznie ich wersji, jezeli nie prowadzi to do zwigkszenia ceny.

§8

Udzial Podwykonawcow

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robét podwykonawcom na warunkach
okreslonych w art. 647" ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i w Umowie,
w szczegblnosci zgodnie z trescig dalszych ustgpoéw niniejszego paragrafu. Wykonawca
jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz
koordynacji robot, prowadzonych przez Podwykonawcow. Zapisy niniejszego § nie
naruszaja praw i obowiazkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i1 dalszego
Podwykonawcy wynikajacych z przepisow art. 647" w/w Kodeksu cywilnego.

Wykaz Podwykonawcow okreslony jest w zalaczniku nr 1 do umowy i wykaz ten moze
by¢ zmieniony jedynie w uzasadnionych przypadkach. Kazdorazowa zmiana wymaga
bezwzglednie uzyskania zgody Zamawiajacego.

W razie zaistnienia w czasie realizacji robot uzasadnionej okolicznosciami faktycznymi
lub prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego, nie podzniej niz w terminie 3 dni, zgloszenia takiej potrzeby
Zamawiajgcemu pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej. Jednoczesnie Wykonawca
zobowigzany jest do wskazania nowego Podwykonawcy, uzasadnienia koniecznosci
wprowadzenia zmiany, uzasadnienia wyboru wskazywanego Podwykonawcy oraz
ztozenia pelnego rozliczenia rob6t wykonanych przez Podwykonawce wycofywanego z
realizacji umowy. Wykonawca ponadto jest zobowiazany do przedstawienia
Zamawiajgcemu os$wiadczenia Podwykonawcy wycofywanego z realizacji umowy, ze
jego wynagrodzenie za wykonane roboty zostalo zaplacone. Brak spelnienia
ktoregokolwiek ze wskazanych warunkéw uniemozliwia skuteczng zmiang
Podwykonawcy i zagrozone jest karg umowna w wysokosci 10 % wartosci umowy
zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywal sig, w celu wykazania spetlniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz

.
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wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zmiana zalacznika nr 1 do Umowy wywoluje skutek po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajacego. Zasady opiniowania i akceptacji umoéw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami okreslaja dalsze ustepy niniejszego paragrafu.
Zawarcie umowy z Podwykonawca wymaga kazdorazowo uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Zawarcie umowy z Podwykonawca bez uzyskania zgody Zamawiajgcego
powoduje naliczenie kary umownej w wysokosci 10 % wartosci umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca. Wykonawca wyraza zgode na dokonanie
potracenia kary we wskazanej okolicznosci z faktur wystawionych przez Wykonawce za
wykonane roboty do uzyskania pelnego zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego w zakresie
naliczonej kary.

Zamawiajacy ma prawo domaga¢ si¢ zmiany podwykonawcy, a Wykonawca

zobowigzany jest niezwlocznie zapewni¢ odpowiednie zastepstwo w szczegolnosci

w przypadku:

1)  nieprzestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych;
2)  realizacji robot niezgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j;
3)  opdznienia robét wzgledem Harmonogramu rzeczowo — finansowego;

Zmiany podwykonawcy dokonywane s zgodnie z ust. 5.

Zamawiajacy ma prawo zadania usunigcia z terenu budowy kazdego z pracownikow

Wykonawcy lub Podwykonawcow, ktérych zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy

uwaza za niewlasciwe.

Zamawiajacy bez zbednej zwloki, uwzgledni wniosek Wykonawcy, jezeli zmiana

Podwykonawcy nie wplynie negatywnie na realizacje robot. Postanowienia ust. 5 maja

zastosowanie odpowiednio.

Realizacja robot przez Podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujgcych przepisow
prawa.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow oraz innych o0s6b,

ktérymi bedzie si¢ postugiwal przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje wiasne.

Wykonawca zamoOwienia zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, do przedlozenia Zamawiajgcemu

projektu tej umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia

dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia dokumentow, zglasza pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w SIWZ;

2) gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dhuzszy niz okreslony w ust. 13.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty
budowlane przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopie
zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. \
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Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedlozenia dokumentoéw zglasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 14.

Przepisy ust. 12-17 stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub ktory zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig

od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 19, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem

sg roboty budowlane.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy jest obowiazany umozliwié

Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty

wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19.

Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia

doreczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 22, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej

watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,

ktéremu platnosé si¢ nalezy albo
3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze

zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 21, Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 19, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaplat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia
publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy w sprawie zamowienia
publicznego przez Zamawiajacego.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami
zawiera w szczeg6Olnosci postanowienia dotyczace:

1) obowigzku przedkladania przez Wykonawce Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu
je} zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
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roboty budowlane, i do jej zmian;

3) zasad zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowodoéw  potwierdzajacych  zaplate  wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

4) terminu zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

5) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

6) wysokosci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

¢) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatlem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 26 pkt 1 i 3 oraz w ust. 16 1 ust. 18,

przedkladajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginalem kopie umowy o

podwykonawstwo.

§9

Wynagrodzenie

. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1, strony ustalaja wynagrodzenie

w wysokosci okreslonej w ofercie Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza sif; kwotq:

........................... zt (stownie zlotych: ................ ....) obejmujgca podatek VAT w

BWOrle s zl (slownie zlotych ........................................ '

Wartos¢ wynagrodzenia jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu niniejszej

umowy.

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie¢ wszelkie koszty wykonania

przedmiotu umowy, a takze te, ktére sg niezbedne do prawidlowego wykonania zadania,

tj. miedzy innymi:

1) przygotowanie terenu pod budowe, projekty organizacji ruchu i oplaty za zajecie pasa
drogowego (w razie potrzeby),

2) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osadb trzecich,

3) pobor wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),

4) obstuga geodezyjna inwestycji,

5) ubezpieczenie si¢ od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,

6) ubezpieczenie budowy od szkoéd mogacych wystapic i od zdarzen naglych, losowych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprz¢t budowy

7) przeglady gwarancyjne okresie gwarancyjnym,

8) odbiory (UDT, Zaklad Energetyczny, Zaklad Gazowniczy i inne wymagane)

9) przygotowanie dokumentow do Zakladu Energetycznego w celu zawarcia umowy na
dystrybucje wytworzonej energii elektryczne;j,

10)niezbgdne do uzyskania decyzji zezwalajacej na eksploatacje urzadzen i pozwolenia
na uzytkowanie,

11) przygotowanie dokumentacji do URE w celu mozliwosci otrzymywania swiadectw
energetycznych,

12) przygotowanie wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu,

\
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13) przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia/zgloszenia na wprowadzanie gazow i
pyléw do powietrza z wykonanej instalacji - w oparciu o obowigzujace przepisy,

14) przygotowanie wniosku do URE w celu aktualizacji/zmiany/rozszerzenia koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji gazowej - w oparciu 0
obowiazujace przepisy,

15) pomiary hatlasu i analiza akustyczna wybudowanego obiektu,

16) szkolenia, instrukcje obstugi i eksploatacji wybudowanej elektrocieptowni.

Wykonanie robot dodatkowych nie objetych niniejsza umowa nie stanowi podstawy

wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt tych robot bedzie obcigzal wylgcznie

Wykonawce.

Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie

gwarancji i rekojmi.

Sprawnosé¢ ogolna wybudowanego uktadu wysokosprawnej kogeneracji ma by¢ zgodna z

ofertg i wynosi ........... %.

Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci robot.

W przypadku zmiany obowiazujace] stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé

zmiany umowy w zakresie ceny o kwote wynikajacg ze zmienionej stawki tego podatku.

Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci powstatych

w wyniku realizacji niniejszej inwestycji.

§10
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne (z
zastrzezeniem ust. 3 i 4).

Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych w nastgpujacych wypadkach i
okolicznos$ciach:

1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki,

b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi  w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto,

d) za nie osiagnig¢cie oferowanej sprawnosci ogélnej elektrocieplowni kogeneracyjne;j
bedacej przedmiotem umowy :

- w sytuacji kiedy rzeczywista sprawnos¢ bedzie nizsza niz oferowana, tzn.
........ % - za kazde 0,1% mniejszej sprawnosci ogdlnej od deklarowanej w ofercie
i okreslong w § 9 ust. 7 umowy, a uzyskanej w czasie rozruchu technologicznego
96-godzinnego (Srednia z 12 godzin nieprzerwanej pracy agregatow
kogeneracyjnych na pelnej mocy) — 0,5% wynagrodzenia umownego brutto,

Sprawnos$é ogolna zostanie wyznaczona w oparciu o rzeczywiste wskazania
licznikdw zamontowanych na ukladach kogeneracyjnych zgodnie z wymogami
URE. Do obliczenia sprawnosci ogolne] nie bedg uwzgledniane zadne
wspotczynniki ISO. ‘

Pomiary beda odnotowane przez wspdlna Komisje Rozruchowa, co godzine w
trakcie rozruchu technologicznego 96-godzinnego a rzeczywista sprawnos¢ bedzie
wyliczona dla najbardziej korzystnego - 12 godzinnego nieprzerwanego okresu
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pracy agregatow kogeneracyjnych na silnikach gazowych. Sprawno$é¢ rzeczywistg
okresli wspdlna Komisja Rozruchowa.

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupehliajacego przenoszacego

wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowiazan umownych nie

objetych odszkodowaniem w formie kar umownych strony beda ponosity

odpowiedzialnos$é odszkodowawczg na zasadach ogoélnych okreslonych w art. 471 ke.

Zamawiajagcemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytulu  kar

umownych z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy.

Jezeli nieterminowos¢ wykonania robot spowoduje odstgpienie od umowy ze strony

wspdlfinansujgcej inwestycje Wykonawca w calosci pokryje straty Zamawiajgcego

spowodowane tym faktem.

§11
Odbiér prac

Koncowy odbior prac:

L.
Z

Strony ustalaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie caly przedmiot Umowy.

Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych, a przed przystgpieniem do rozruchu
Wykonawca przeprowadzi préby mechaniczne maszyn 1 urzadzen w obecnosci
Zamawiajgcego. Pozytywne wyniki préb mechanicznych spisane zostang w protokole préb
mechanicznych, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajacego 1 upowaznia Wykonawce do rozpoczecia 96 — godzinnego rozruchu
technologicznego wybudowanej elektrocieptowni.

Przed rozpoczgciem prob mechanicznych 1 rozruchowych Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu na pismie skfad grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy w trakcie odbiorow.

Rozruch technologiczny zakonczony zostanie przeprowadzeniem prob gwarancyjnych
(potwierdzonych  protokolem podpisanym przez strony), ktorych celem jest
udokumentowanie, ze wybudowana instalacja, jako przedmiot umowy gwarantuje uzyskanie
parametrow okreslonych w zamowieniu.

Przed rozpoczgciem rozruchu Wykonawca powinien mie¢ zakonczone wszystkie roboty
budowlano-montazowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektorow
nadzoru. O terminie rozpoczecia rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
pismie (min 5 dni wcze$niej) zalaczajac przy tym projekt rozruchu wybudowanej
instalacji wraz z instrukcjg obstugi i eksploatacji (umozliwiajacag przygotowanie personelu
Zamawiajgcego do odbycia szkolenia).

Rozruch technologiczny wybudowanej elektrocieptowni obejmuje:

1) Opracowanie sprawozdania z rozruchu wybudowanej instalacji,

2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obejmujacego:

a) kompleksowe przygotowanie instalacji i kazdego z agregatow kogeneracyjnych na
silnikach gazowych do odbioru koncowego — wszystkie prace, odbiory czesciowe,
rewizje oraz zezwolenia na eksploatacje kazdego z agregatow kogeneracyjnych jak i
catej elektrocieplowni wraz z instalacjami pomocniczymi lezg po stronie
Wykonawcy.
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b)

f)

g)
h)

Wykonawca zapewnia odbior 1 dopuszczenia do eksploatacji przez odpowiednie
organy i instytucje: Urzad Dozoru Technicznego, Zaklad Energetyczny, Zaklad
Gazowniczy, Panstwowsg Straz Pozarng, Stacj¢ Sanitarno-Epidemiologiczng i inne
niezb¢dne odbiory i zezwolenia, jezeli sa wymagane przez obowigzujace przepisy;
rozruch (min 12 - godzinny nieprzerwanej pracy) tacznie wszystkich agregatow
kogeneracyjnych na silnikach gazowych 1 instalacji wykonany w czasie 96 -
godzinnego rozruchu technologicznego wybudowanej elektrocieptowni wykonany
przez grupe rozruchowa Wykonawcy w obecnosci wspolnej Komisji Rozruchowej
powolane] przez Zamawiajacego i Wykonawce. Koszty rozruchu oraz wszystkich
mediow 1 materialow uzytych podczas rozruchu lezag po stronie Wykonawcy.
Zamawiajacy zapewni dostep do paliwa, niezbednych medidow oraz wyznaczy
obshuge na okres prowadzonego rozruchu;

wykonanie pomiaréow energetycznych oraz potwierdzenie osiggni¢cia wymagane]
sprawnosci, zostang wykonane przez specjalistyczng firm¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego. Koszty pomiaréw i paliwa do pomiaréw obciazajg Wykonawce,
pomiary emisji z wybudowanych instalacji, zostana wykonane przez specjalistyczna
firme¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego. Koszty pomiaréw obcigzaja
Wykonawce,

pomiary halasu i1 analiza akustyczna wybudowanej elektrocieplowni, zostanie
wykonana przez specjalistyczna firme zaakceptowana przez Zamawiajgcego.
Koszty pomiarow obcigzajg Wykonawce,

wykonanie ostatecznej instrukcji obstugi 1 eksploatacyjnej wybudowane)
elektrocieptowni w jezyku polskim,

przeszkolenie personelu uzytkownika,

potwierdzeniem terminu zakonczenia $wiadczenia umownego bedzie stosowny wpis
do dziennika budowy oraz zlozenie przez Wykonawce dokumentow odbiorowych.

7. Odbior koncowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu rozruchu technologicznego i
osiggnieciu zaktadanych parametréw technologicznych przez Wykonawce. Wykonawca
poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osiagnig¢ciu gotowosci do odbioru koncowego i
potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

8. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru.
Kierownik budowy reprezentujagcy Wykonawce w dniu zgloszenia gotowosci do odbioru
koficowego przedmiotu umowy przedlozy inspektorom nadzoru inwestorskiego,
reprezentujgcym Zamawiajgcego:

YVVVVVYY

projekty powykonawcze — 4 egz.,

inwentaryzacje geodezyjno — powykonawcza — 4 egz.,

dokumentacje techniczno-rozruchowe zainstalowanych maszyn i urzadzen - 1 egz.
ostateczng instrukcje obstugi 1 eksploatacji wybudowane;j elektrocieptowni,

protokoty z prob, odbioréw robét, w tym zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu,
protokét prob mechanicznych maszyn, urzadzen 1 pomiardéw instalacji,

atesty materialow i wyrobow zastosowanych w realizacji inwestycji w tym miedzy innymi

certyfikaty pochodzenia wyrobdéw - zgodnie z warunkami technicznymi wykonania
robot budowlanych - 1 egz.

Y

o$wiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokolem, ze przeszkolit personel

Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji,

YV V

karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim - 1 egz.
protokoty/opracowania z przeprowadzenia prob i pomiaréw gwarancyjnych,
protokét z rozruchu technologicznego,
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» przygotowanie wniosku o wydanie pozwolenia/zgloszenia na wprowadzanie gazow i
pylow do powietrza z wykonanej instalacji - w oparciu o obowigzujace przepisy -2
egz.
przygotowanie wniosku do URE w celu aktualizacji/zmiany/rozszerzenia koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w kogeneracji gazowej - w oparciu o
obowigzujace przepisy - 2 egz.
»  pomiary halasu i analiza akustyczna wybudowane;j elektrocieptowni - 2 egz.

W/w dokumenty (za wyjgtkiem podanej ilosci) nalezy przygotowa¢ w 3 egzemplarzach.

‘r/f

. Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektorow nadzoru zakonczenia przedmiotu umowy

oraz sprawdzenie kompletnosci 1 prawidlowosci dokumentéw odbiorowych zlozonych
przez Wykonawce nastapi w ciagu 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci
do odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koficowego w ciagu 7 dni od daty
potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru zakonczenia przedmiotu umowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w ciggu 7 dni od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru wykonania przedmiotu umowy i kompletnosci dokumentéw odbiorowych.
Zamawiajacy zaklada, ze czas trwania odbioru koncowego wyniesie 14 dni.

W przypadku nie przedlozenia dokumentow, dotyczacych prawidlowej eksploatacji Wykonawca
odpowiada za szkody wynikle w nastgpstwie niewlasciwe]j eksploatacji obiektu lub maszyn i
urzadzen.

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych
certyfikatow, atestow, aprobat technicznych na wbudowane materiaty (wyszczegolnione w
pkt. 8).

Zamawiajacy zada, aby wszystkie dokumenty przedkladane przez Wykonawce byly w

jezyku polskim .

Odbior zostanie zakonczony podpisaniem protokotu koncowego odbioru catego przedmiotu
umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza si¢ dzien podpisania koncowego
protokotu odbioru robét.

Wady

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie
nadajacych si¢ do usunigcia, a stwierdzone wady uniemozliwiaja uzytkowania przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajgcy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci

uzytkowej, technicznej, ekologicznej,

b) odstapi¢ od umowy, zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia i naprawienia

szkody.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad, nadajacych si¢ do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie
gwarancji Zamawiajgcy moze:

a) zada¢ usunigcia wad, wyznaczajac Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku

jego niedotrzymania usuna¢ wady na koszt 1 ryzyko Wykonawcy,

b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia do obniZenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie
poprzez potracenie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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4. Jezeli kwoty uzyskane wedlug ust. 3 nie bgdg wystarczajace to Zamawiajacy wezwie
Wykonawee do zaplaty brakujacej kwoty, ktora winna by¢ dokonana nie pozniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

§13
Re¢kojmia

l. Strony ustalaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawey z tytulu re¢kojmi za wady zostaje
rozszerzona i wynosi min. 60 miesigcy w przypadku robot budowlanych, instalacji i
konstrukcji oraz 24 miesigce w przypadku zastosowanych urzadzen, liczac od daty
odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad bgda pokryte w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§14
Gwarancja

1. Wykonawca udzieli gwarancji jakosci:

a) Gwarancja na dostarczone urzadzenia - min. 2 lata od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamoéwienia.

b) Gwarancja na pozostale roboty i materialy - min 5 lat od daty odbioru koncowego
przedmiotu zamowienia bez wylgczen w tresci gwarancji, obejmujgcych zwolnienie
Wykonawcy z gwarancji w przypadku wad powstatych na skutek: zanikow napigcia,
obcigzenia $niegiem, braku mozliwosci w odbiorze ciepla.

2. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jakosci obejmuje:

a) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia
o wadach,
b) przeprowadzania przegladow gwarancyjnych,
¢) przeprowadzania przegladow gwarancyjnych w okresie gwarancii,
d) stale serwisowanie urzadzen przy czasie reakcji na serwis do 48 godzin liczonych od
konca dnia w ktérym nastgpito powiadomienie.

3. W okresie gwarancji jako$ci na roboty budowlane Wykonawca jest zobowigzany do
podejmowania ww. dziatan zakonczonych skutecznych ich rezultatem.

4. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany do udzialu w przynajmnie;
dwoch przegladach gwarancyjnych. W zaleznosci od awaryjnosci zamontowanych
urzadzen Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zwigkszenia ilosci przegladow
gwarancyjnych — nie wigcej niz do 5 razy.

5. Termin przegladow gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiajacy, przy czym
przeglady gwarancyjne winny odby¢ si¢ przed uplywem terminu gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce. Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o terminie kazdego z
przegladow gwarancyjnych co najmniej na 5 dni przed wyznaczona datg przegladu
gwarancyjnego.

6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych

elementéw o parametrach nie gorszych niz uszkodzone.

7 wykonanych czynno$ci gwarancyjnych Wykonawca kazdorazowo sporzadza¢ bedzie
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protokol, potwierdzony przez Zamawiajacego lub upowazniong przez niego osobe.

§ 15
Platnosci

Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturami czesciowymi za wykonane etapy robot
okreslone w harmonogramie (przedlozonym przez Wykonawce przed podpisaniem
umowy i zaakceptowanym przez Zamawiajacego stanowigcym zatacznik do umowy)
oraz faktura koncowa.

Faktury czgsciowe Wykonawca musi przedklada¢ Zamawiajacemu w ustalonych w
harmonogramie terminach, lecz nie pdzniej niz 7 dni od odbioru czgsciowego i nie moga
one przekroczy¢ 90%.

Podstawa do wystawienia faktur czgsciowych beda protokoly odbioru etapéw robot
podpisane przez  inspektora nadzoru, kierownika budowy i czlonkéw komisji
odbiorowe;j.

Ostateczne rozliczenie robot nastapi faktura koncowa, ktora bedzie oplacona po
zakonczeniu przedmiotu umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za wykonane i
odebrane elementy robot.

Faktura koncowa - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego - zostanie wystawiona
w oparciu o protokdl odbioru koncowego przedmiotu umowy i calej inwestycji (przy
udziale podmiotow realizujacych - zwigzanych Umowa z Zamawiajacym), podpisany
przez inspektorow nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy i czlonkow komisji
odbiorowe;j.

(alternatywa-gdy  wystepuja  Podwykonawcy)  Rozliczenia  Wykonawcy z
Podwykonawca/ami dokonywane bedzie w nastepujacy sposéb i na zasadach
okreslonych ponize;j:

a) Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiajacego reguluje
wynagrodzenia Podwykonawcow zgodnie z zawartymi umowami — dotyczy to
wylacznie platnosci pierwszej faktury;

b) przed dokonaniem kolejnej platnosci wynagrodzenia Zamawiajgcy wymagac
bedzie, aby Wykonawca udokumentowat rozliczenie wymagalnych zobowigzan z
Podwykonawca/ami (wyciag z rachunku bankowego podwykonawcy/6w oraz
oswiadczenie podwykonawcy/ow o optaceniu jego/ich wynagrodzenia);

¢) przed dokonaniem ostatniej platnosci wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 5
Zamawiajacy wymagaé bedzie, aby Wykonawca udokumentowal rozliczenie
wymagalnych zobowiazan z Podwykonawcg/ami (wyciag z rachunku bankowego
podwykonawcy/dw oraz oswiadczenie podwykonawcy/6w o optaceniu jego/ich
pelnego wynagrodzenia wynikajacego z umowy/ow).

Faktury czgsciowe i koficowa wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda
realizowane w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek
beankovwy Wykonawey BT cuwsssnmwnssesimrismss

Za datg zaplaty faktury uwaza si¢ dat¢ uznania rachunku Wykonawcy.

§ 16
Zabezpieczenie

Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci 5%  wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj.

.................... .zt (zgodnie z zasadami  podanymi w rozdziale XVI formularza
\
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podstawowego  specyfikacji istotnych ~warunkow zamoéwienia) W formie:

2. Strony postanawiajg. ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady, zas 70%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancj¢ zgodnego z umowsg
wykonania robot.

3. Czeséé zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowa wykonanie robot, zostaje zwrocona
lub zwolniona w ciagu 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania przez
Zamawiajacego za  nalezycie wykonane. Pozostata czgs¢ zabezpieczenia zostanie
zwrocona lub uwolniona nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu gwarancji za wady.
Strony postanawiaja, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich
obowigzkéw nalezytego wykonania umowy, obowiazki te wykona zastgpczo
Zamawiajacy, przeznaczajgc na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy to
bedzie on mial prawo wykorzysta¢ na ten cel takze odsetki wynikajace z umowy
rachunku bankowego, na ktorym bylo przechowywane pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku.

4. Zatrzymane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigznej zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniezny na rachunek Wykonawcy.

§17

Odsetki
W razie opdznienia w zaplacie wierzytelnosci pienigznych stronom przystuguje prawo
zadania ustawowych odsetek za opdznienie w zaplacie.

§18
Zmiana umowy

1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem okolicznosci, ktore
Zamawiajacy przewidzial jako podstawa mozliwosci dokonania takiej zmiany w
specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia oraz okreslil warunki takiej zmiany.

2. Kazda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé¢ dokonania zmiany zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru wykonawcy.

3.1 Zmiany umowy bedg mogty by¢ wprowadzane w zwiazku z zaistnieniem okolicznosci,
ktorych wystapienia strony nie przewidywaly w chwili zawarcia umowy. Okolicznosci
te nie moga by¢ wywolane przez ktérakolwiek ze Stron w wyniku ich nienalezyte;
starannosci, ani nie moga by¢ przez strony zawinione i musza potwierdza¢, iz:

a) umowa nie moze by¢ wykonana wedle pierwotnej tresci, w szczegdlnosci z uwagi
na grozaca, razaca strate jednej badz obu stronom, lub niemoznos¢ osiagnigcia celu
umowy, albo tez

b) wykonanie umowy bedzie istotnie utrudnione dla jednej lub obu stron.

3.2 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
jezeli zaistnieje jedna z ponizszych okolicznosci 5

1) zmiany zostaly przewidziane w postaci jednoznacznych postanowieti umownych, ktore
okreslaja ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia

1 Przestanki zmiany postanowieri umowy przyjeto za trescig art.144 ust.1 ustawy Prawo zaméwieni publicznych.
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wykonawcy, i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian ujete w dalszych punktach
Rozdzialu XX SIWZ;

2) zmiany dotycza koniecznosci realizacji dodatkowych robot budowlanych, nieobjetych
przedmiotem zamowienia podstawowego, o ile zostana tacznie spetnione nastgpujace
warunki:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub
technicznych, w szczegodlnosci dotyczacych zamiennosci lub interoperacyjnosci
sprzgtu, ushug lub instalacji, zaméwionych w ramach zamoéwienia
podstawowego,

b) zmiana Wykonawcy spowodowalaby istotng niedogodno$¢ lub znaczne
zwigkszenie kosztow dla zamawiajacego,

c) warto$¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie;

3) zostaty spetnione lagcznie nastepujace warunki:

a) konieczno$¢ zmiany umowy spowodowana jest okolicznos$ciami, ktorych
Zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia, nie mogl przewidziec,

b) warto$¢ zmiany nie przekracza 50% wartosci zamowienia okreslonej pierwotnie
W umowie;

4) wykonawce, ktoremu zamawiajacy udzielil zamowienia, ma zastgpi¢ nowy

wykonawca:

a) na podstawie postanowien umownych, o ktérych mowa w pkt 1,

b) w wyniku polaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub
nabycia Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia
warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych

¢) istotnych zmian umowy,

d) w wyniku przejecia przez zamawiajgcego zobowigzan wykonawcy wzgledem
jego podwykonawcow;

5) wprowadzana zmiana lub taczna wartos¢ zmian jest mniejsza niz kwoty okreslone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza od 15% wartosci
zamowienia okreslonej pierwotnie w umowie.

6) zmiana, niezaleznie od jej wartosci, nie jest istotna. Zmiana postanowien
zawartych w umowie uznana bedzie za istotng, jezeli:

1) zmienia ogdlny charakter umowy, w stosunku do charakteru umowy w
pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy lub umowy ramowej i zachodzi co
najmniej jedna z nastepujacych okolicznoscei:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia, to w tym postgpowaniu wzieliby lub mogliby wziaé¢
udzial inni wykonawcy lub przyj¢to by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w
sposob nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

¢) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan
wynikajacy z umowy,

d) zmiana polega na zastapieniu Wykonawcy, ktéoremu zamawiajacy udzielil
zamoOwienia, nowym wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione pkt
11.3.4.

4. Zmiany postanowien umownych nie moga prowadzi¢ do zmiany charakteru umowy.
A}
»
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5. W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy moze, w uzasadnionym przypadku, badZ na
uzasadniony wniosek Wykonawcy, wyrazi¢c zgode na dokonanie zmian terminow
realizacji poszczegolnych etapow robot wskazanych w uzgodnionym harmonogramie, pod
warunkiem, ze ostateczny termin zakonczenia robdt nie przekroczy daty 15.11.2021 r.
Koniecznoé¢ dokonania takiej zmiany winna by¢ udokumentowana i wynikac z:

a) Wystgpienia szczegdlnie  niekorzystnych  warunkow  atmosferycznych
uniemozliwiajagcych prowadzenie robot budowlanych (fakt ten musi by¢
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru),

b) zaistnienia sity wyzszej,

¢) winnych okolicznosciach, w ktorych Wykonawca — mimo dolozenia nalezytej
starannos$ci - nie mogt wykonywaé zobowigzania umownego z przyczyn nie
lezacych po jego stronie

UWAGA: w sytuacji wczesniejszego lub poZniejszego rozpoczecia robot z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, jakie zaistnieja przed podpisaniem umowy, harmonogram

przedtozony przez Wykonawcg moze zosta¢ zmodyfikowany przy dgzeniu do zachowania, w

miare mozliwosci, dlugosci cykli podanych przez Wykonawce w harmonogramie, przy czym

ostateczny termin zakonczenia inwestycji nie moze przekroczy¢ daty: 15.11.2021 r.

6. Zmiana umowy bedzie mogla, w szczegolnosci, nastapi¢ w przypadku wystgpienia jedne;j
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkow ich

wprowadzenia:
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze by¢ spowodowana przede
wszystkim:
1) warunkami atmosferycznymi lub zaistnieniem sity wyzszej. ktore uniemozliwity
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen,

dokonywanie odbiorow;

2) stwierdzeniem wystgpieniem warunkow geologicznych, archeologicznych, lub
terenowych, odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej, napotkania
niezinwentaryzowanych podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych;

3) zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegodlnoscei:

» wstrzymanie robdt decyzja Zamawiajacego;
» koniecznos¢ usuniecia bledow lub wprowadzenia zmian w przekazanej
Wykonawcy dokumentacji projektowe;;

4) nastgpstwem dziatania organow administracji, w szczegdlnosci:

» niedotrzymanie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.;

» odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek bledow w dokumentacji projektowej przekazane;j
Wykonawcy przez Zamawiajgcego

2. Zmiana sposobu spelnienia §wiadczenia moze by¢ spowodowana przede wszystkim
zmiana technologiczne, wynikajacg w szczegolnosci z:

» koniecznosci zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan

» technicznych / technologicznych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w
sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu;

» odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki geologiczne skutkujace
niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zalozeniach
technologicznych przyjetych w projekcie;

» konieczno$¢ wykonania swiadczenia umownego przy zastosowaniu innych
PREZ U
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rozwiazan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany
obowiazujacego prawa.

3. Zmiany osobowe - zmiana oséb, przy pomocy ktorych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy, na inne legitymujgce si¢ co najmniej réwnowaznymi
uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane
lub innych ustawach, a takze SIWZ, bedzie wymagala — jako zmiana nieistotna —
tylko akceptacji Zamawiajgcego

4. Inne zmiany

» zmiana obowiazujacej stawki VAT - jesli zmiana stawki VAT bedzie
powodowa¢ zwiekszenie kosztow wykonania umowy po stronie Wykonawcy,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zwigkszenia wynagrodzenia o kwote réwna
roznicy w kwocie podatku zaplaconego przez wykonawce.

» kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami - w takich przypadkach zmiany w umowie zostang ograniczone do
wprowadzenia niezbgdnych zmian umozliwiajacych unikniecie zaistniatej kolizji.
Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy moze zosta¢ zmienione, przy czym
Zamawiajacy zaplaci za wszystkie dodatkowo spelniane s$wiadczenia oraz
udokumentowane 1 zaakceptowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku
z innym sposobem wykonywania zaméwienia anizeli wynikajgcymi z umowy.

7. Wszystkie powyzsze postanowienia wskazuja katalog mozliwych zmian, na ktore

Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia one jednak zobowigzania do

wyrazenia takiej zgody.

§19
Odstapienie od umowy
1.  Oprocz wypadkéw wymienionych w Kodeksie Cywilnym przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
a) w razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastapi¢
w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,
a) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy, w szczegdlnosci w
przypadku zajecia wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonania niniejszej umowy,
b) gdy Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
¢) gdy Wykonawca popelnia istotne blgdy lub razaco narusza postanowienia niniejsze;
umowy,
d) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposob niezgodny z umowa, bez
zachowania wymaganej starannosci,
e) w przypadku likwidacji Wykonawcy,
f) gdy Wykonawca z przyczyn zaleznych od siebie pozostaje w zwloce w Wykonaniu
robot przekraczajace 21 dni w stosunku do harmonogramu rzeczowo finansowego.
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:
a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,
b) Zamawiajagcy zawiadomi  Wykonawee, iz wobec  zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogh spelni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

-
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2. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg oraz Zamawiajacego obowiazuja
nastepujace obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty z zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony , ktora odstapita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukeji, itp., ktore nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych
niniejsza umowa jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych
od niego ,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych
oraz robét zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpifo z przyczyn, za
ktore Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpézniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore on odpowiada,
obowigzany jest wobec Wykonawcy do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za
roboty, ktére zostaly wykonane prawidlowo do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji, itp. okreslonych w ppkt.c n/n
paragrafu zakupionych przez Wykonawce do realizacji przedmiotowego
zadania,

¢) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

§20
Prawo
W sprawach nie unormowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny i Prawo budowlane.

§21

Spory
Spory powstale na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygal sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

§22
Ilo§¢ egzemplarzy
Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 egz. dla
Zamawiajgcego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Przedsigbiorstwo Energetyki Cleplnej
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Wykaz zalacznikow do umowy:

1. Wykaz podwykonawcow
Harmonogram rzeczowo-finansowy
SIWZ wraz ofertg Wykonawcy.

S e

Zalacznik nr 1 do umowy nr

WYKAZ PODWYKONAWCOW:

(pelna nazwa firmy, adres )

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):

Unia Europejska
Fundusz Spéjnosci

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (...nazwa, numer, termin waznosci).
Ubezpieczenie budowy (...nazwa, numer, termin waznosci).

[ ]
L ]
Wynagrodzenie:
B, cemnnomiiniebdh s zZt+ VAT (............ zh)
O e ZA+ VAT (ceennn zl)

(pelna nazwa firmy, adres )

Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):

................................................................................................
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