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Grajewo, dn. 14.02.2019 r.

dot.: przetargu nieograniczonego na wykonanie robét budowlanych w ramach
przedsigwzigcia pn:
"Modernizacja systemu cieplowniczego w Grajewie w celu zwiekszenia jego efektywnosci —
budowa wysokosprawnej instalacji kogeneracji zasilanej gazem”

WYJASNIENIE I

Pytanie 1
Dotyczy pkt. 1.4.2 PFU. Zwracamy sie prosbg o modyfikacj¢ zapiséw Tabeli 1. Minimalne
dane techniczne jednostek kogeneracyjnych (bez instalacji kondensacji spalin) i okreSlenie
dopuszczalnej tolerancji dla mocy elektrycznej oraz cieplnej obiegéw HT oraz LT jako +/-
5%.
W naszej ocenie tylko jeden dostawca jest w stanie spelni¢ wymagania Wykonawcy, jest to
firma Siemens z modelami: SGE 42HM i SGE-56HM.
Odpowiedz 1
Zamawiajacy nie wyraza zgody na modyfikacje zapisow Tabeli 1. Minimalne dane techniczne
Jednostek kogeneracyjnych (bez instalacji kondensacji spalin) w pkt. 1.4.2 PFU.
Zamawiajacy informuje, Ze przedmiotowa inwestycja jest wspolfinansowana ze zrodet
zewnetrznych tj. POIS dziatanie 1.6.1. Wskaznikiem produktu (efektem rzeczowym) projektu
jest m.in.:

1)osiagnigeie zdolnosci wytwarzania energii elektrycznej w warunkach wysokosprawnej

kogeneracji — 5,4 MW:
2)osiagnigcie zdolnoSci wytwarzania energii cieplnej w warunkach wysokosprawnej
kogeneracji — 6,4 MW.

Wyrazenie zgody na tolerancje w dét (-) spowoduje nieosiagnigcie zaktadanych wskaznikéw
produktu, co jest rownoznaczne z konieczno$cia zwrotu dofinansowania.
Zamawiajacy nie zgadza si¢ z opinia, ze tylko jeden dostawca jest w stanie spehni¢
wymagania Wykonawcy.

Pytanie 2

Prosimy o informacje czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie katalizatora spalin.
Odpowiedz 2

Zamawiajacy nie widzi potrzeby, a tym samym nie dopuszcza zastosowania katalizatora
spalin.

Pytanie 3

W SIWZ niejednokrotnie pojawia sie¢ wzmianka dotyczaca skroplonego gazu LNG jak np. w
pkt. III. Opis przedmiotu zaméwienia, ppkt. 9. Zakres projektu obejmuje:

[ ...] Budowe wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej - 5,4 MWel (3x 1,0 MWel +
2x 1,2 MWel) i mocy cieplnej - 6,4 MWith (3x 1,2 MWth + 2x1,4 MWth) w oparciu o spalanie
gazu ziemnego (lub skroplonego gazu LNG) [...]
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Prosimy o udzielnie wyjasnien jak nalezy w/w zapisy rozumiec. Czy oznacza to, ze
zamawiajacy dopuszcza zasilanie ukfadu kogeneracyjnego ze stacji LNG. Jednoczesnie
zamawiajacy powoluje si¢ wydane warunki przylaczenia do sieci gazowej. Zwracamy si¢ z
prosba o udostepnienie wspomnianych warunkéw przylaczenia.

Odpowiedz 3

W pierwszym okresie czasu pracy tj. do czasu wykonania sytemu zasilania gazem ziemnym,
sieciowym zamawiajacy dopuszcza zasilanie ukladu kogeneracyjnego ze stacji LNG.
Zamawiajacy informuje ponadto, ze wystapit z wnioskiem do PSG o wydanie warunkow
przytaczenia do sieci gazowej i na dzien dzisiejszy jeszcze ich nie posiada. W Grajewie w
sasiedztwie Zamawiajacego wybudowana zostata stacja rozprezeniowa gazu LNG 1 trwa
budowa sieci gazowe;.

Pytanie 4
W SIWZ Zamawiajacy oczekuje dotrzymania nastepujacych termindw:
® Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe — do 10.06.2019
Zwracamy uwagg, ze dotrzymanie tego terminu nie jest mozliwe do spelnienia, z
ponizszych wzgledow:

v' Zgodnie z informacja zwarta w PFU, na terenie planowanej inwestycji nie ma
zatwierdzonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oznacza
to, ze przed zlozeniem wniosku o pozwolenie na budowg Wykonawca
zobowiazany bedzie przeprowadzi¢ postepowanie administracyjne zwiazane z
koniecznoscia uzyskania decyzji lokalizacyjnej, co jest procedura, na ktéra
nalezy przewidzie¢ zgodnie z obowiazujacym prawem 65 dni. Nalezy takze
zwroci¢ uwagg, ze przygotowanie projektu budowlanego dla tak zlozonego
zamierzenia budowlanego, ktéry musi zostaé poprzedzony migdzy innymi
sporzadzeniem mapy do celéw projektowych, badaniami geologicznymi itp, jest
procesem czasochlonnym co dodatkowo stwarza uzasadniong watpliwos¢ co do
spetniania wymaganych przez Zamawiajacego termindw.

® Warunki przylqczenia do Krajowej Sieci Energetycznej — do 31.07.2019. Prosimy o
udzielenie wyjasnienia na jakiej podstawie Zamawiajacy ustalit w/w termin. Zgodnie z
obowiazujacymi przepisami operator sieci dystrybucyjnej ma obowiazek wydac
warunki przylaczenie do 150 dni od daty ztozenia wniosku. Liczac od daty otwarcia
ofert tj. 26.02.2019 zostaje tylko 158 dni do daty 31.07.2019.

Majac na uwadze powyzsze, zwracamy sig z prosbg o zaproponowanie nowych, wydtuzonych
termin6w realizacji prac projektowych oraz pozyskania warunkow przytaczenia do Krajowej
Sieci Energetycznej.

Odpowiedz 4

Poniewaz, Zze przedmiotowa inwestycja jest wspotfinansowana ze zrodet zewngtrznych tj.
POIS dzialanie 1.6.1, terminy okreslone w SIWZ wynikajg z wymogéw zawartej Umowy z
instytucja finansujaca i Zamawiajacy nie ma mozliwosci ich zmiany. Zatem Zamawiajacy nie
wyraza zgody na zmiane ww. terminow.
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